
  ( 1 )

                               目  次

第１章  総則編                                                          

  第 １ 節   一般事項

    １．１．１ 適用範囲及び一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

    １．１．２ 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

  １．１．３ 監督員の権限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

  １．１．４ 設計図書の照査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

  １．１．５ 工事用地等の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

  １．１．６ 受注者相互の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

  １．１．７ 調査・試験に対する協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

  １．１．８ 条件変更等に伴う関係資料の作成  ・・・・・・・・・・・・・ ７

  １．１．９ 工事の一時中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

  １．１．10 工期変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

  １．１．11 出来形数量の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

  １．１．12 部分使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

  １．１．13 履行報告及び提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

  １．１．14 日雇労働者の雇用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

  １．１．15 環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

  １．１．16 文化財の保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

    １．１．17 諸法令の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

  １．１．18 官公署等への手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

  １．１．19 不可抗力による損害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

１．１．20  特許権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

  １．１．21 保険の付保及び事故の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・２３

  １．１．22 臨機の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第 ２ 節   着  手

    １．２．１ 工事の着手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

    １．２．２ 工程表の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

  １．２．３ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第 ３ 節   施工管理

  １．３．１ 監理技術者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

    １．３．２ 工事の下請負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

  １．３．３ 施工体制台帳等の作成、提出等 ・・・・・・・・・・・・・・２７

  １．３．４ 工事実績情報の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

  １．３．５ 施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

  １．３．６ 工事測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９



  ( 2 )

  １．３．７ 施工時期及び施工時間の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・３０

  １．３．８ 建設副産物対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

  １．３．９  過積載の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

  １．３．10 後片付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

  １．３．11 工事記録写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

第４節 安全管理

  １．４．１ 工事中の安全確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

  １．４．２ 施設管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６

  １．４．３ 地震警戒宣言の発令に伴う措置 ・・・・・・・・・・・・・・３７

  １．４．４ 爆発及び火災の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７

  １．４．５ 事故報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

  １．４．６ 交通安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

  １．４．７ 営業線に係わる安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４１

  １．４．８ 現場の整理整頓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１

第５節 監督員による確認及び立会い等

  １．５．１ 監督員による確認及び立会い等 ・・・・・・・・・・・・・・４２

  １．５．２ 工事関係者に対する措置請求 ・・・・・・・・・・・・・・・４３

第６節  検  査

  １．６．１ 工事完了検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３

  １．６．２ 既済部分検査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

  １．６．３ 中間検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

  １．６．４ しゅん功 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

第２章 土木材料編

第１節 一般事項

    ２．１．１  環境への配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

  ２．１．２ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

第２節 工事材料の品質及び検査

  ２．２．１ 工事材料の品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

  ２．２．２ 工事材料の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

第３節 支給材料及び貸与品

  ２．３．１ 管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

  ２．３．２ 請求及び清算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

第４節 工事現場発生品（材）

  ２．４．１ 発生品（材）の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

第５節 鉄筋コンクリートセグメント

第１項 一般事項

  ２．５．１．１ 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８



  ( 3 )

  ２．５．１．２ 製作計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９

  ２．５．１．３ 製作会社及び工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９

２．５．１．４ 継手金具製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９

  ２．５．１．５ 試験及び検査要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

  ２．５．１．６ 設計図の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

  ２．５．１．７ 試作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

  ２．５．１．８ 製作の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

第２項 材料

  ２．５．２．１ コンクリート用材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

  ２．５．２．２ コンクリートの設計基準強度 ・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．３ 鉄筋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．４ 鋼材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．５ 鋳造品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．６ 溶接用材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．７ ボルト孔保持用パイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．８ 注入用パイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．９ 注入孔栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．10 ボルト、ナット及び座金 ・・・・・・・・・・・・・・・５１

  ２．５．２．11 ボルト孔止水用パッキング材 ・・・・・・・・・・・・・５２

第３項 製作

  ２．５．３．１ 型枠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

  ２．５．３．２ 継手金具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

  ２．５．３．３ コンクリートの配合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

  ２．５．３．４ 鉄筋の加工及び組立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

  ２．５．３．５ コンクリートの打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・５３

  ２．５．３．６ コンクリートの締固め ・・・・・・・・・・・・・・・・５３

  ２．５．３．７ 脱型及び養生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３

第４項 試験及び検査

  ２．５．４．１ コンクリート用材料の試験 ・・・・・・・・・・・・・・５３

  ２．５．４．２ コンクリートの品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・５４

  ２．５．４．３ 鉄筋かごの検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

  ２．５．４．４ 鉄筋、鋼材の試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・５４

  ２．５．４．５ 鋳造品の試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・５４

  ２．５．４．６ 継手金具の製品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

  ２．５．４．７ ボルト類の試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・５４

    ２．５．４．８  セグメントの製品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・５５

  ２．５．４．９ 仮組立検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

    ２．５．４．10  載荷試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５



  ( 4 )

２．５．４．11  試験及び検査回数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

第５項 記号

  ２．５．５．１ 記号及び符号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

第６項 貯蔵、運搬及び納入

  ２．５．６．１ 貯蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

  ２．５．６．２ 運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

  ２．５．６．３ 納入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

第６節 球状黒鉛鋳鉄（ダクタイル鋳鉄）セグメント

第１項 一般事項

  ２．６．１．１ 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

  ２．６．１．２ 製作計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

  ２．６．１．３ 製作会社及び工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

  ２．６．１．４ 試験及び検査要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

  ２．６．１．５ 設計図の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８

第２項 材料

  ２．６．２．１ セグメントの材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８

  ２．６．２．２ ポケット部充填コンクリート ・・・・・・・・・・・・・５８

  ２．６．２．３ 注入孔栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８

  ２．６．２．４ ボルト、ナット及び座金 ・・・・・・・・・・・・・・・５８

  ２．６．２．５ ボルト孔止水用パッキング材 ・・・・・・・・・・・・・５９

第３項 製作

  ２．６．３．１ ダクタイル鋳鉄の溶解 ・・・・・・・・・・・・・・・・５９

  ２．６．３．２ 鋳造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９

  ２．６．３．３ 熱処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９

２．６．３．４ 機械加工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９

第４項 試験及び検査

  ２．６．４．１ ボルト類の試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・５９

  ２．６．４．２ セグメントの材料試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・６０

  ２．６．４．３ 製品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

  ２．６．４．４ 仮組立検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

  ２．６．４．５ 載荷試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

  ２．６．４．６ 試験及び検査回数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

第５項 塗装及び記号

  ２．６．５．１ 塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

  ２．６．５．２ 記号及び符号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２



  ( 5 )

第６項 貯蔵、運搬及び納入

  ２．６．６．１ 貯蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．６．６．２ 運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．６．６．３ 納入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．６．６．４ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

第７節 地下鉄駅部鋼管柱

第１項 一般事項

  ２．７．１．１ 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．７．１．２ 鋼管柱の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．７．１．３ 製作計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

  ２．７．１．４ 製作会社及び工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

  ２．７．１．５ 試験及び検査要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

  ２．７．１．６ 設計図の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

第２項 材料

  ２．７．２．１ 鋼管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

  ２．７．２．２ 支圧板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

  ２．７．２．３ アンカーボルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

  ２．７．２．４ 溶接棒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

第３項 製作

  ２．７．３．１ 鋼管柱の製造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

  ２．７．３．２ 熱処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

  ２．７．３．３ 溶接 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

  ２．７．３．４ 許容差 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５

  ２．７．３．５ 塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５

第４項 試験及び検査

  ２．７．４．１ 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５

  ２．７．４．２ 分析試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６

  ２．７．４．３ 機械試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６

  ２．７．４．４ 非破壊試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

  ２．７．４．５ 完成品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

第５項 雑則

  ２．７．５．１ 記号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

  ２．７．５．２ 荷造及び輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

  ２．７．５．３ 関係法規の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

  ２．７．５．４ 保管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

第８節 ワイヤロープ

２．８．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９



  ( 6 )

第９節 六角ボルト

  ２．９．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

第１０節 六角ナット

  ２．10．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

第１１節 平座金

  ２．11．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０

第１２節 コンクリート用高炉スラグ微粉末

  ２．12．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０

第１３節 一般用レディーミクストコンクリート

  ２．13．１ 材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０

  ２．13．２ 製造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１

  ２．13．３ 品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１

  ２．13．４ 種類及び表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

第３章 工事一般編

第１節 共通事項

  ３．１．１ 沿道調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６

  ３．１．２ 工事測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６

  ３．１．３ 工事記録の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

３．１．４ 道路占用工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

  ３．１．５ 銘板の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

第２節  仮設工

３．２．１ 共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

３．２．２  土留・仮締切工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８

３．２．３  仮橋・仮桟橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０

３．２．４  仮水路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１

３．２．５  水替工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１

３．２．６  電力・用水設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

３．２．７  防じん対策工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

３．２．８  汚濁防止工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

３．２．９  足場工   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

３．２．10  発生土仮置き施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３

３．２．11  路面覆工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３

３．２．12  排水工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４

３．２．13  仮囲い工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４

第３節  コンクリート工

３．３．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４

  ３．３．２  レディーミクストコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・８６
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３．３．３ 配合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７

  ３．３．４ 現場練りコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８

３．３．５ コンクリートの運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０

  ３．３．６ コンクリートの打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１

  ３．３．７ コンクリートの締固め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５

  ３．３．８ 沈下ひび割れに対する処置・・・・・・・・・・・・・・・・・９５

  ３．３．９ コンクリートの打継目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６

３．３．10 表面仕上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

３．３．11 コンクリートの養生  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

３．３．12 鉄筋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８

３．３．13 鉄筋ガス圧接 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１

３．３．14 型枠及び支保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２

  ３．３．15 暑中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４

  ３．３．16 寒中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

  ３．３．17 水中コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７

  ３．３．18 海水の作用を受けるコンクリート ・・・・・・・・・・・・１０９

  ３．３．19 マスコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９

  ３．３．20 プレパックドコンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・１１０

  ３．３．21 左官仕上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

  ３．３．22 コンクリート面の塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

第４節 溶  接

  ３．４．１ 溶接 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３

第５節 ガス切断工

  ３．５．１ ガス切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５

第６節 舗装工事

  ３．６．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６

  ３．６．２ 舗装準備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８

３．６．３ アスファルト舗装工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９

３．６．４ コンクリート舗装工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５

  ３．６．５ 低騒音（排水性）舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・１２９

  ３．６．６ 半たわみ性舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０

  ３．６．７ 歩道舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０

第７節 薬液注入工

  ３．７．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２

  ３．７．２ 施工会社の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

  ３．７．３ 注入責任技術者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

  ３．７．４ 事前調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

  ３．７．５ 現場注入試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５
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  ３．７．６ 注入工事施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５

  ３．７．７ 注入日報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５

  ３．７．８ 注入作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５

  ３．７．９ 保安措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７

  ３．７．10 水質監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７

  ３．７．11 排水、発生土及び残材の処理 ・・・・・・・・・・・・・・１３８

  ３．７．12 注入工事報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９

第８節 深層混合処理工

  ３．８．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１

  ３．８．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３

  ３．８．３ 高圧噴射攪拌工法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３

  ３．８．４ 機械攪拌工法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４

  ３．８．５ 機械攪拌・噴射攪拌併用工法 ・・・・・・・・・・・・・・１４４

第９節 地下水位低下工法（ウェルポイント工法、ディープウェル工法）

  ３．９．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４

  ３．９．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４

  ３．９．３ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４

第４章 開削工事編

第１節 一  般

  ４．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

第２節 測  量

  ４．２．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

  ４．２．２ 主部測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

  ４．２．３ 工事上の測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

  ４．２．４ 用地境界標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

  ４．２．５ 構築の内空寸法測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５

  ４．２．６ 構築の平面、縦断測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６

第３節 歩道切削

  ４．３．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６

  ４．３．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６

  ４．３．３ 発生材の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６

  ４．３．４ 復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６

第４節 鋼杭打、鋼矢板打及びせん孔鋼杭建込

  ４．４．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７

  ４．４．２ 使用機械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７

  ４．４．３ 杭打準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７

  ４．４．４ 布掘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７
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  ４．４．５ 打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８

  ４．４．６ 根入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９

  ４．４．７ 継手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９

  ４．４．８ 打込み後の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９

第５節 柱列式地下連続壁

  ４．５．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９

  ４．５．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．３ 使用機械の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．４ モルタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．５ せん孔及びモルタル注入 ・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．６ 芯材の挿入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．７ 列壁の不連続部の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０

  ４．５．８ 列壁の不整等の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

第６節 ソイルセメント地下連続壁

４．６．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

  ４．６．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

  ４．６．３ セメントミルク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

  ４．６．４ 削孔混練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１

  ４．６．５ 芯材の建込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２

  ４．６．６ 泥土の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２

  ４．６．７ 壁面の補修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２

第７節 泥水固化壁

  ４．７．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２

  ４．７．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３

  ４．７．３ 掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３

  ４．７．４ 芯材の建込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３

  ４．７．５ 泥水の固化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

  ４．７．６ 発生土及び泥水の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

  ４．７．７ 壁面の補修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

第８節 地下連続壁

４．８．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

  ４．８．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

  ４．８．３ ガイドウォール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４

  ４．８．４ 安定液材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５

  ４．８．５ 掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５

  ４．８．６ 鉄筋かごの加工挿入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５

  ４．８．７ コンクリートの打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６

  ４．８．８ 安定液の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６
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  ４．８．９ 発生土及び泥水の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６

  ４．８．10 壁面の補修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７

第９節 路面覆工

  ４．９．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７

  ４．９．２ 覆工掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７

  ４．９．３ 桁受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７

  ４．９．４ 路面覆工受桁の据付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

  ４．９．５ 覆工及びすり付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

  ４．９．６ 支障物件の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

  ４．９．７ 路面覆工の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

  ４．９．８ 覆工の開口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

第１０節 高圧噴射攪拌工

  ４．10．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５８

  ４．10．２ 施工管理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９

  ４．10．３ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９

  ４．10．４ 改良体築造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９

  ４．10．５ 保安措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９

  ４．10．６ 排泥の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９

第１１節 掘  削

  ４．11．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０

  ４．11．２ 掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０

  ４．11．３ 埋設物付近の掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０

  ４．11．４ 土留め板張工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１

  ４．11．５ 腹起し工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１

  ４．11．６ 切ばり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２

  ４．11．７  隅角部等の支保工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２

  ４．11．８ 坑内排水の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２

  ４．11．９ 流入水の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３

  ４．11．10 掘削に伴う中間杭の補強 ・・・・・・・・・・・・・・・・１６３

  ４．11．11 坑内出入口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３

  ４．11．12 土砂搬出設備周辺の保安 ・・・・・・・・・・・・・・・・１６３

  ４．11．13  補助工法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３

  ４．11．14 発生土の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４

第１２節 埋設物防護及び復旧

４．12．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４

  ４．12．２ 本工事着工前の保安措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・１６４

  ４．12．３ 掘削中の保安措置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４

  ４．12．４ 埋設物の防護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４
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  ４．12．５ 保守と点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６

  ４．12．６ 埋戻し時の保安措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６

  ４．12．７ 埋設物の復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６

  ４．12．８ 変動の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

  ４．12．９ 埋設物に対する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

  ４．12．10  復旧後の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

第１３節 基  礎

  ４．13．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

  ４．13．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

第１４節 鉄筋コンクリート

４．14．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

  ４．14．２ 鉄筋のガス圧接 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８

  ４．14．３ ポンプ車によるコンクリートの打込み ・・・・・・・・・・１６８

  ４．14．４ 型枠の取外し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９

第１５節 鋼管柱建込工

  ４．15．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０

  ４．15．２ 建込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０

  ４．15．３ 特殊モルタルの填充・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・１７１

第１６節 防 水

  ４．16．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１

  ４．16．２ 防水下地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２

  ４．16．３ 防水層の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２

４．16．４ 特殊部分の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

  ４．16．５ 施工後の清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

  ４．16．６ 工区境の防水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

  ４．16．７ 施工後の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

  ４．16．８ 防水保護層 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

第１７節 中間鋼杭の切断

４．17．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３

第１８節 埋戻し

  ４．18．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４

  ４．18．２ 道路部の埋戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４

  ４．18．３ 民地部の埋戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４

  ４．18．４ 埋設物付近の埋戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５

  ４．18．５ 裏込め填充 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５

  ４．18．６ 品質管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５

第１９節 路面覆工撤去

  ４．19．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７５
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第２０節 道路部の復旧

  ４．20．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６

  ４．20．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６

  ４．20．３ 舗装の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６

  ４．20．４ 原位置試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６

  ４．20．５ 維持補修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７

第２１節 土留鋼杭抜き及び鋼矢板抜き

４．21．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７

  ４．21．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７

  ４．21．３ 杭抜き跡の埋戻し及び仮復旧 ・・・・・・・・・・・・・・１７７

第２２節 残置杭等の頭部切断処理

４．22．１ 一般  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

  ４．22．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

第２３節 仮囲い

  ４．23．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

  ４．23．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

  ４．23．３ 点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

  ４．23．４ 撤去跡の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７８

第２４節 電車線支持物取付ボルト用埋込栓その他の設置

４．24．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

  ４．24．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

第２５節 軌道材料の搬入

  ４．25．１ 一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

  ４．25．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９

第５章 シールド工事編

第１節 一般事項

  ５．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

５．１．２ 関係法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

  ５．１．３ 地山条件の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

  ５．１．４ 周辺構造物等の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０

  ５．１．５ 既設構造物に近接する施工 ・・・・・・・・・・・・・・・１８０

  ５．１．６ 作業基地及び立坑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

  ５．１．７ 隣接工区との連絡及び調整 ・・・・・・・・・・・・・・・１８１

  ５．１．８ 地盤沈下の変状測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

  ５．１．９ 施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

  ５．１．10 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１

  ５．１．11 工事記録の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３



  ( 13 )

  ５．１．12 シールド工事の諸元の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・１８３

第２節  調  査

  ５．２．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３

  ５．２．２ 立地条件調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３

  ５．２．３ 土質調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４

  ５．２．４ 支障物件等の調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４

第３節  シールドの製作

  ５．３．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４

  ５．３．２ 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４

  ５．３．３ 製作計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４

  ５．３．４ 製作会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５

  ５．３．５ 製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５

  ５．３．６ 立会検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５

  ５．３．７  輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６

第４節  シールドの組立及び発進

  ５．４．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６

  ５．４．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６

  ５．４．３ 組立受台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６

  ５．４．４ 現場組立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６

  ５．４．５  現場組立検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７

  ５．４．６ シールドの発進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７

第５節  掘進及び土砂搬出

  ５．５．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７

  ５．５．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８

５．５．３ 掘進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８

  ５．５．４ 土砂搬出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９

５．５．５ 排水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９

第６節  セグメントの製作

  ５．６．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９

５．６．２ 製作要領書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０

  ５．６．３ 寸法精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０

第７節  セグメントの貯蔵、運搬及び取扱い

  ５．７．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０

５．７．２ 貯蔵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０

５．７．３ 運搬及び取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０

第８節 測  量

  ５．８．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１

  ５．８．２ 坑外測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１



  ( 14 )

  ５．８．３ 坑内基準点の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１

  ５．８．４ 坑内測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１

  ５．８．５ 掘進管理測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２

  ５．８．６ シールド貫通時の照査測量 ・・・・・・・・・・・・・・・１９２

  ５．８．７ トンネル完成後の測量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２

第９節 一次覆工

  ５．９．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２

  ５．９．２ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２

  ５．９．３  テーパーセグメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３

  ５．９．４ 継手（調整）セグメント ・・・・・・・・・・・・・・・・１９３

第１０節 裏込注入工

  ５．10．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３

  ５．10．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３

  ５．10．３ 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９３

  ５．10．４ 施工管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４

第１１節 防水工

  ５．11．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４

  ５．11．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４

  ５．11．３ シール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４

  ５．11．４  ボルト孔防水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

  ５．11．５ 注入孔栓防水工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

  ５．11．６ 漏水の補修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

第１２節 シールドの到達及び解体

  ５．12．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

  ５．12．２ 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

  ５．12．３ 到達部の仮設壁撤去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９５

  ５．12．４ シールド機の解体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６

  ５．12．５ 到達部構築工（内巻コンクリート工） ・・・・・・・・・・１９６

第１３節 二次覆工

  ５．13．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６

  ５．13．２  施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６

  ５．13．３ 前処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６

  ５．13．４ 型枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６

  ５．13．５ コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７

  ５．13．６ 鉄筋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７

第１４節 施工設備（坑外設備）

  ５．14．１ 基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７

  ５．14．２ 坑外設備計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７
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第１５節 施工設備（坑内設備）

５．15．１ 基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８

  ５．15．２ 坑内設備計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８

第６章 地下鉄軌道敷設工事編

第１節 一般事項

  ６．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

  ６．１．２ 隣接工区と調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

  ６．１．３ 保守用車の運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

第２節 仮設工

  ６．２．１ 搬入設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

  ６．２．２ 電力・用水設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９

第３節 測  量

  ６．３．１ 測点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

  ６．３．２ 基点の明示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

  ６．３．３ 建築限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

第４節 材料の取扱い及び運搬

  ６．４．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

  ６．４．２ レール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

  ６．４．３ まくらぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００

  ６．４．４ 道床砕石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１

  ６．４．５ リアクションプレート ・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１

  ６．４．６ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１

第５節 工  事

  ６．５．１ 軌きょう組立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１

  ６．５．２ 分岐器及び伸縮継目の組立て ・・・・・・・・・・・・・・２０２

  ６．５．３ コンクリート道床工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３

  ６．５．４ コンクリートの打込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３

  ６．５．５ 型枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３

  ６．５．６ 箱抜き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３

  ６．５．７ 穴埋め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４

  ６．５．８ 砕石道床工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４

  ６．５．９ レール溶接工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４

第６節 仕上がり基準

  ６．６．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４

  ６．６．２ 施工精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０６
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第７節  検  査

  ６．７．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

  ６．７．２ 建築限界検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

  ６．７．３ 一般軌道変位検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

  ６．７．４ 分岐器軌道変位検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

  ６．７．５ 伸縮継目軌道変位検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

  ６．７．６ リアクションプレート高さ変位検査 ・・・・・・・・・・・２０７

第７章 地下鉄軌道保守工事編

第１節 一般事項

  ７．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．２ 関連規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．３ 作業時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．４ 営業線内への立入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．５ 電力・用水設備の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．６ 作業終了時の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．７ 既設物の損傷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

  ７．１．８ 通風口の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

  ７．１．９ 機器の一時使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

  ７．１．10 仮設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

第２節 材料の取扱い及び運搬

  ７．２．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

  ７．２．２ レール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

  ７．２．３ まくらぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

  ７．２．４  道床砕石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

  ７．２．５  リアクションプレート ・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

  ７．２．６  その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

第３節 工  事

  ７．３．１ 道床砕石交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

  ７．３．２ ＲＣ短まくらぎ交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・２１１

  ７．３．３ まくらぎ交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１２

  ７．３．４ レール交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１３

  ７．３．５ コンクリート道床交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・２１４

  ７．３．６ 軌道整備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１５

  ７．３．７ 分岐器整備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１５

  ７．３．８ 分岐器交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１５

  ７．３．９ 橋まくらぎ交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１７

  ７．３．10 プレパックドコンクリート道床化工事 ・・・・・・・・・・２１７
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  ７．３．11 レール溶接工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１８

  ７．３．12 レール削正工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１８

  ７．３．13 工事中の軌道管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９

  ７．３．14 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９

第４節 仕上がり基準

７．４．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２０

  ７．４．２ 施工精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２０

第５節 検 査

  ７．５．１ 仕上がり検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２０

第８章 路面軌道保守工事編

第１節 一般事項

  ８．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．２ 関連規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．３ 関係先との協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．４ 沿線住民への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．５ 作業時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．６ 作業終了時の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．７ 事故防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．８ 既設物の損傷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

  ８．１．９ 電力・用水設備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１

第２節 材料の取扱い及び運搬

  ８．２．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２

  ８．２．２ レール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２

  ８．２．３ まくらぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２

  ８．２．４ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２

第３節 工  事

  ８．３．１ 軌きょう交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２

  ８．３．２ 道床砕石交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２３

  ８．３．３ 軌道整備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４

  ８．３．４ 分岐器交換工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５

  ８．３．５ 軌道敷の掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５

  ８．３．６ 軌道敷の舗装復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６

  ８．３．７ 連接軌道化等の工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６

  ８．３．８ 線路付帯施設設置工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７

  ８．３．９ 仮設通路設置工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７

  ８．３．10 工事中の軌道管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７
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第４節 仕上がり基準

  ８．４．１ 施工精度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８

第５節 検  査

  ８．５．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８

  ８．５．２ 軌道変位検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８

第９章 日暮里・舎人ライナー軌道等保守工事編

第１節 一般事項

  ９．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．２ 関連規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．３ 関係先との協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．４ 沿線住民への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．５ 作業時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．６ 作業終了時の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．７ 事故防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

  ９．１．８ 既設物の損傷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

  ９．１．９ 電力及び用水設備の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

第２節 材料の取扱い及び運搬

  ９．２．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

  ９．２．２ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

第３節 工  事

  ９．３．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

  ９．３．２ 保守用車の運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

  ９．３．３ 工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３１

第１０章 維持関連工事編

第１節 一般事項

１０．１．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２

第２節 街築工事

  １０．２．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２

  １０．２．２ 排水構造物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２

  １０．２．３ 縁石工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３６

  １０．２．４ 防護柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３６

  １０．２．５ 道路標識、道路反射鏡及び視線誘導標工 ・・・・・・・・２３８

  １０．２．６ 区画線工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８

  １０．２．７ 道路照明工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０

第３節 構築補修工事

  １０．３．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４１



  ( 19 )

第４節 舗装工事

  １０．４．１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４１

第５節 橋りょう工事

  １０．５．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４１

  １０．５．２ 支承工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４１

  １０．５．３ 塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２

第６節 植栽工事

  １０．６．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２

  １０．６．２ 材料及び保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２

  １０．６．３ 樹木及び株物の植栽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２４３

１０．６．４ 枯補償等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６

  １０．６．５ 樹木及び株物の移植 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２４７

  １０．６．６ 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４７

  １０．６．７ 地被類及び草花 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４８

第７節 法留工

  １０．７．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４９

  １０．７．２ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４９

  １０．７．３ コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・２５０

１０．７．４ 緑化ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２

  １０．７．５ 石積（張）工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２

第８節 地下鉄及び路面営業線内工事

  １０．８．１ 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５３

  １０．８．２ 地下鉄営業線内工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５３

  １０．８．３ 路面電車営業線内工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・２５３

東京都薬液注入工法暫定取扱指針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４

   参考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４

    １．工事請負契約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６６

    ２．建設分野で使われるおもな単位 ・・・・・・・・・・・・・・・２９３

    ３．ＳＩ単位換算率表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９４


